CONTRACTOR'S NAME:
ADDRESS:

> Engineer's Estimate
> 1144 S. Seneca
> Wichita, KS 67213

APAC-Kansas, Inc. $\quad$ Conspec, Inc. dba KS Paving $\quad$ Pearson Construction 3511 S. West St.
Wichita, KS 67217
UNIT
4880 N Broadway $\quad 2901$ N. Mead St.

Park City, KS $67219 \quad$ Wichita, KS 67219

| ITEMS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT <br> PRICE | AMOUNT | UNIT <br> PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT | UNIT PRICE | AMOUNT |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Mobilization | 1 | L.S. |  | \$300,000.00 | \$63,000.00 | \$63,000.00 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 |  | \$0.00 |
| Bituminous Surface Contruction (BM-2) | 15,983 | Tons | \$120.00 | \$1,917,960.00 | \$78.00 | \$1,246,674.00 | \$58.00 | \$927,014.00 | \$70.00 | \$1,118,810.00 |  | \$0.00 |
| Transition Milling | 3,021 | S.Y. | \$7.00 | \$21,147.00 | \$12.90 | \$38,970.90 | \$6.00 | \$18,126.00 | \$5.50 | \$16,615.50 |  | \$0.00 |
| Edge Milling | 3,648 | S.Y. | \$7.00 | \$25,536.00 | \$7.90 | \$28,819.20 | \$5.00 | \$18,240.00 | \$5.50 | \$20,064.00 |  | \$0.00 |
| Adjustment of Valve Box | 2 | Each | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$325.00 | \$650.00 | \$100.00 | \$200.00 | \$275.00 | \$550.00 |  | \$0.00 |
| Rock Excavation | 37 | C.Y. | \$30.00 | \$1,110.00 | \$24.00 | \$888.00 | \$60.00 | \$2,220.00 | \$65.00 | \$2,405.00 |  | \$0.00 |
| Crushed Stone Subgrade (6") | 225 | S.Y. | 15 | \$3,375.00 | \$15.00 | \$3,375.00 | \$12.00 | \$2,700.00 | \$15.00 | \$3,375.00 |  | \$0.00 |
| Thermoplastic Pavement Marking (Wihite)(4")(0.090") | 82,852 | L.F. | 1 | \$82,852.00 | \$0.45 | \$37,283.40 | \$0.45 | \$37,283.40 | \$0.45 | \$37,283.40 |  | \$0.00 |
| Thermoplastic Pavement Marking (Wihite)(6")(0.090") | 794 | L.F. | 2 | \$1,588.00 | \$0.63 | \$500.22 | \$0.63 | \$500.22 | \$0.63 | \$500.22 |  | \$0.00 |
| Thermoplastic Pavement Marking (Wihite)(16")(0.125") | 180 | L.F. | 2 | \$360.00 | \$1.68 | \$302.40 | \$1.68 | \$302.40 | \$1.68 | \$302.40 |  | \$0.00 |
| Thermoplastic Pavement Marking (Wihite)(24")(0.125") | 42 | L.F. | 2 | \$84.00 | \$2.52 | \$105.84 | \$2.52 | \$105.84 | \$2.52 | \$105.84 |  | \$0.00 |
| Thermoplastic Pavement Marking (Yellow)(4")(0.090") | 29,671 | L.F. | 1 | \$29,671.00 | \$0.45 | \$13,351.95 | \$0.45 | \$13,351.95 | \$0.45 | \$13,351.95 |  | \$0.00 |
| Thermoplastic Pavement Marking (Yellow)(12")(0.125") | 144 | L.F. | 2 | \$288.00 | \$1.26 | \$181.44 | \$1.26 | \$181.44 | \$1.26 | \$181.44 |  |  |
| Thermoplastic Pavement Marking (White)(Left Arrow)(0.125") | 3 | Each | 250 | \$750.00 | \$300.00 | \$900.00 | \$300.00 | \$900.00 | \$300.00 | \$900.00 |  |  |
| Traffic Control | 1 | L.S. |  | \$100,000.00 | \$53,000.00 | \$53,000.00 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \$0.00 |  | \$0.00 |  | \$0.00 |  | \$0.00 |  | \$0.00 |
|  |  |  |  | \$0.00 |  | \$0.00 |  | \$0.00 |  | \$0.00 |  | \$0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAND TOTAL |  |  |  | \$2,486,721.00 |  | \$1,488,002.35 |  | \$1,061,125.25 |  | \$1,369,444.75 |  | \$0.00 |

